

VÁLLALKOZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS

A Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.

mint Megrendelő

és,

RINOTERRA Mélyépítő Kft.

mint Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS

A jelen vállalkozási keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) létrejött

egyrészt a

Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a

Képviseli: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 20-10-040214

Adószám: 12870848-2-20

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt a

RINOTERRA Mélyépítő Kft.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.

Képviseli: Pongrácz László ügyvezető

Cégjegyzékszám: 20-09-072062

Adószám: 23560567-2-20

Bankszámlaszám: 10300002-10551005-49020013

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

1. Előzmények

Megrendelő „Keret-megállapodás - Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. Működési területén üzemeltetett vízi közművek javítása során felbontott út-, járda- és térburkolatok, valamint a felbontott zöldterületek helyreállítási munkáinak kivitelezésére” tárgyban a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás létrehozására irányuló, az eljárás első részében a Kbt. 81. § szerinti nyílt Közbeszerzési Eljárást indított. A Közbeszerzési Eljárást megindító Ajánlattételi Felhívás 2016. 07. 11. napján alatt került megküldésre.

A Megrendelő az Eljárás eredményéről összegezést küldött ki 2016. 09. 13 napján azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás nyertes Ajánlattevője a Vállalkozó lett.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Keretmegállapodást a Kbt. 131. §-a alapján, a fent hivatkozott Közbeszerzési Eljárásra tekintettel írják alá.

A Keretmegállapodásban rögzített szerződéses feltételek kötelező érvényűnek tekintendők.

2. A keretmegállapodás tárgya

2.1 A Megrendelő működési területén üzemeltetett vízi közművek javítása során felbontott út-, járda- és térburkolatok, valamint a felbontott zöldterületek a keretmegállapodás 1 sz. mellékletében (műszaki leírás) részletezett helyreállítási munkáinak elvégzése.

2.2 Megrendelő jelen keretmegállapodás alapján elvégzendő feladatokat a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti Közvetlen Megrendelések (2. sz. melléklet: Megrendelőlap) alapján rendeli meg Vállalkozótól (**Közvetlen Megrendelés**).

A Közvetlen Megrendelések minimális tartalma:

(a) Elvégzendő feladatok pontos meghatározása, adott esetben utalással az Árazott Költségvetésre,

- (b) Teljesítés helyszíne,
(c) Teljesítés határideje és/vagy határnapja.
- 2.3 A Megrendelő által megküldött Közvetlen Megrendelésre tekintettel visszaigazolásként a Vállalkozó 2 munkanapon belül írásban részletes árajánlatot (Árajánlat) ad utalással az Árazott Költségvetésben foglalt egyes tételekre és egységarakra.
- 2.4 A [●] és [●] mint (közös) nyertes ajánlattevők, Vállalkozók jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségei a Megrendelő irányában egyetemleges kötelezettségeknek minősülnek a Kbt. 35. § (6) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. [Megjegyzés: A jelen rendelkezés csak abban az esetben képezi részét a jelen Szerződésnek, ha a nyertes ajánlatot közös ajánlattevők nyújtják be.]
3. A teljesítés helyszínei:
A szerződés teljesítésére a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. Működési területén kerül sor.
A pontos helyszín a Közvetlen Megrendelésekben kerül meghatározásra.
4. Vállalkozói díj, keretösszeg
- 4.1 A keretmegállapodásos eljárás első részében a megadott ellenszolgáltatásra, a Vállalkozó által benyújtott díjakra kötik a Felek a keretmegállapodást, amelyet a jelen keretmegállapodás 3. sz melléklete (részletes költségvetés) tartalmaz.
- 4.2 A Vállalkozó köteles az ajánlatában megadott nettó egységar alapján a megrendelés mennyiségének megfelelően elszámolni a Megrendelővel.
- 4.3 A szerződő felek megállapodnak, hogy a közvetlen megrendelések alapján elvégzett munkák ellenértékének kifizetése a részletes költségvetésben megadott egységarak figyelembe vételével Megrendelő tételes elszámolással a műszakilag igazolt teljesítést (műszaki átadás –átvétel) követően, számla ellenében a következőképpen történik:
- a) amennyiben az adott megrendelésben szereplő beruházás értéke eléri a nettó 50 millió Ft-ot és egyben hat hónapot meghaladó teljesítési időszakot, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján Megrendelő négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja 25 %, 40 %, 75 %, 100 %-os műszaki készülségnél, a vállalkozói díj arányos részéről.
Továbbá ebben az esetben a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Megrendelő az adott megrendelésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió Ft előleg igénybevételét biztosítja.
Az előleg az első részszámla összegéből kerül levonásra.
- b) amennyiben az adott megrendelés értéke nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot, de a teljesítési időszak meghaladja a két hónapot Megrendelő az igazolt teljesítést követően egy db számla benyújtását teszi lehetővé.
Ebben az esetben a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Megrendelő az adott megrendelésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió Ft előleg igénybevételét biztosítja.
- c) Amennyiben az adott megrendelés értéke nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot, de a teljesítési időszak nem haladja meg a két hónapot Megrendelő az igazolt teljesítést követően egy db számla benyújtását teszi lehetővé.
Ebben az esetben Megrendelő előleg igénybevételét nem biztosítja.
- 4.4 A kifizetéseket illetően az Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás a számlák mellékletét képezi.
A számla/számlák ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1), a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel.

Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., az Art. 36/A. § és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai is.

- 4.5 Az Megrendelőként szerződő fél - amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben/megrendelésekben foglalt ellenértéket:
- a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
 - b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
 - c) a Megrendelő felhívja az Vállalkozókat, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
 - d) a Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes vállalkozónak és alvállalkozónak;
 - e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, a Megrendelő a vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

Vállalkozó amennyiben alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, köteles a vállalkozói díjból alvállalkozó(ka)t megillető vállalkozói díjrészletet a (rész)teljesítésig engedményezni alvállalkozó(k) javára, és a Ptk. 6:196. §-nak megfelelően az engedményezésről Megrendelőt tájékoztatni, vagy az engedményes személyét (mint alvállalkozót) is meghatározó engedményezési okiratot engedményes alvállalkozó(k)nak átadni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a szerződés alapján felmondási indoknak minősül, és az ott rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatóak. Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.

4.6 A Keretmegállapodás keretösszege: 120.000.000,- Ft + ÁFA. **(Keretösszeg)**

4.7 Megrendelő nem köteles a keretösszeg kimerítésére.

4.8 Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

4.9 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói díjszámítás alapjául szolgáló egységárakat a Szerződés keretében elvégzendő feladat, a Műszaki Leírás, az Árazatlan Költségvetés ismeretében állapította meg, ennek során figyelemmel volt a Szerződésben nem specifikált, de a Szerződés tárgya szerint a teljesítéshez lényegesen hozzátartozó munkákra (többletmunkákra), ráfordításokra, esetleges műszaki bizonytalanságokra, jövőbeli inflációs, deviza-árfolyam várakozásokra. Ennek megfelelően a Szerződéses feladat magában foglal minden olyan munkát is, amely a Szerződésben és mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a fenti feladat teljes körű megvalósításához szükséges.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak a jelen Vállalkozási Keretmegállapodás megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozói Díjat a Szerződés időbeli hatályára, az inflációra és arra figyelemmel kellett megajánlania, hogy a futamidő során a forint árfolyama, értéke, illetőleg maga a törvényes fizetőeszköz is változhat. A Szerződő Felek erre figyelemmel megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díjat utólagosan az inflációra, a forint árfolyamának változására figyelemmel nem módosítják. Egyebekben a Szerződés módosítása során a

Vállalkozói Díj tekintetében a Szerződő Felek figyelemmel vannak a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezésekre.

5. Teljesítés megkezdése

A Vállalkozási Keretmegállapodás alapján a Közvetlen Megrendelésben foglalt teljesítést a munkaterület Megrendelő általi átadását követően a Vállalkozónak ajánlata szerint 2 napon belül meg kell kezdeni.

Amennyiben a Vállalkozó ennek a kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Vállalkozó a késedelem időtartamára a jelen keretmegállapodásban meghatározott mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

6. Vállalkozó feladatai, kötelezettségei, jogai

- 6.1 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés/Keretmegállapodás tárgyát képező 2.1 pontban foglalt feladatok a tevékenységi körébe tartoznak, továbbá az azok elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szakértelemmel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog.
- 6.2 Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésre bocsátani a teljesítéssel kapcsolatos összes dokumentumot.
- 6.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Közvetlen Megrendelésekben meghatározott Szolgáltatásokat szerződésszerűen, teljes körűen, minőségileg kifogástalan módon, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, határidőben teljesíti.
- 6.4 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) - kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 6.5 A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 6.6 Vállalkozó szavatossággal tartozik, hogy a Keretmegállapodásban foglalt feladatok elvégzéséhez (esetleges alvállalkozóival együtt) megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal, szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- 6.7 A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
- 6.8 Vállalkozónak rendelkeznie kell a Vállalkozási Keretmegállapodás tárgyának megfelelő, (útfelújítás és/vagy közműépítés) megfelelő, a Vállalkozási Keretmegállapodás teljes időtartama alatt érvényes, 50 millió forint /kár és 100 millió forint / év limitösszegű a jelen keretmegállapodásban szereplő tevékenységekre kiterjesztett felelősségbiztosítással, A felelősségbiztosítási kötvény másolatát Vállalkozó a szerződés aláírásával egy időben köteles Megrendelő részére átadni.
- 6.9 Vállalkozó az építési-kivitelezési munkák megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak (különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek) megfelelően építési naplót, ha ezt jogszabály kötelezővé teszi, elektronikus építési naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti. Az építési naplóba történő bejegyzésre Vállalkozó képviselőjében a felelős műszaki vezetők, Megrendelő, Megrendelő képviselőjében bejelentett műszaki ellenőrök, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott személyek jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a jelen szerződés módosítását.
- 6.10 Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

- 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adóttak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláíratása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.
- 6.11 Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a munkaterületen (a továbbiakban: „**Munkaterület**”) az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni.
- 6.12 Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, leg-, talaj es elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket. Vállalkozó – amennyiben szükséges – köteles megszerezni a hétféle és vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett Hivataloktól az esetleges engedélyeket.
- 6.13 Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítani kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását.
- 6.14 Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, továbbá a gyártói műszaki feltételeknek.
- 6.15 A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:
A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási engedély, megfelelőség igazolás, stb.) - szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai tervjóváhagyás keretében másolatban átadja a Megrendelőnek, vagy Műszaki ellenőrnak.
- 6.16 Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó a Keretmegállapodás negyedik számú (4.) mellékletében megjelölt (az ajánlatában bemutatott) szervezet, szakemberek igénybevételére jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás esetét is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138.§ (2) bekezdés).
- 6.17 Vállalkozó legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely a megállapodás megkötésekor már ismertén részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjában bejelentett alvállalkozók megnevezését, továbbá Vállalkozó nyilatkozatát az alvállalkozóival szemben fenn nem álló kizáró okok tekintetében, a

4

jelen Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés).

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 7.1 Megrendelő jogosult megbízottja útján a megrendelt feladatok teljesítését bármikor ellenőrizni, azonban a Ptk. 6:240. § értelmében ezen jogának gyakorlása során nem teheti terheesebbé a teljesítést.
- 7.2 Megrendelő, a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit köteles az előre egyeztetett határidőre, vagy 3 munkanapon belül megválaszolni.
- 7.3 A Megrendelő kötelessége, hogy az adott Közvetlen Megrendelésben előírt feladatok és a Vállalkozó általi teljesítést követően a keretmegállapodásban előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a Vállalkozói Díjat.
- 7.4 Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

8. A szerződés teljesítésének biztosítékai

8.1 **Késedelmi kötbér:**

Amennyiben a munkaterület átadását követően Vállalkozó neki felróható okokból 2 napon belül nem kezdi meg a munkavégzést, ill. az adott megrendelésben előírt teljesítési határidő elmulasztása esetén az egyes megrendelésekhez kapcsolódóan a Vállalkozó által a részletes költségvetésben megadott egységarak alapján kalkulált vállalkozói/megrendelési díj nettó összege után 2 %/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni azzal, hogy a késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg az adott vállalkozói díj 20 %-át.

Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a húsz (20) napot, Megrendelő jogosult egyoldalúan az adott Megrendeléstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni.

8.2 **Meghiúsulási kötbér:**

Amennyiben Vállalkozó önhibájából 3 db megrendelés esetében a teljesítési határidő vonatkozásában 20 napos késedelembe esik, vagy egyéb más szerződésszegő magatartás esetén Megrendelő jogosult egyoldalúan a teljes keretmegállapodástól – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni. Ebben az esetben Vállalkozó a keretmegállapodás teljes nettó keretösszege után 20 % meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

8.3 **Jótállás**

Vállalkozó az általa elvégzett kivitelezési munkák és beépített anyagok vonatkozásában 24 hónap jótállást vállal.

A jótállási időszak kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel napja, amely megegyezik az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumával.

8.4 **Jótállási biztosíték:**

Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az egyes megrendelések teljesítéséhez kapcsolódóan a jótállás teljes időtartamára biztosítékként a megrendelés - tartalékkeret nélküli - teljes nettó ellenértékének 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújt Megrendelő részére a sikeres végleges műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a Kbt. 134. § (4) bekezdésének figyelembe

vételével. A jótállási idő leteltét követően Megrendelő köteles a biztosíték összegét visszafizetni Vállalkozó részére.

a biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

8.5 Szavatosság:

Vállalkozó a jótállási idő lejártát követően szavatossági felelősséggel tartozik a létrehozott illetve beépített anyagok kötelező alkalmassági ideje alatt. Vállalkozó által létrehozott, illetve beépített anyagok kötelező alkalmassági idejére külön jogszabály, a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozik.

9. A keretmegállapodás időtartama és megszűnése

9.1 A Felek a keretmegállapodást, annak aláírásától számított 24 hónapig tartó időtartamra kötik.

9.2 A szerződés megszűnik:

- a 9.1 pontban meghatározott időtartam lejártával
- a 4.6 pontban meghatározott Keretösszeg kimerülésével
- a Felek közös megegyezése alapján
- Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén
- Vállalkozó azonnali hatályú felmondása esetén.

9.3 Vállalkozó azonnali hatállyal, felmondási idő alkalmazása nélkül jogosult a jelen Szerződés felmondani, amennyiben a Megrendelő az elismert teljesítésről szóló számláját annak esedékességétől számított 90 napon túl nem egyenlíti ki.

9.4 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

9.5 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

10. Kapcsolattartás

10.1 Felek által a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes megrendelések teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:

Név: Kassai Zoltán

Telefon: 30/385-4274

Fax: 93/509-540

E-mail cím: dzviz@dzviz.hu

Megrendelő műszaki ellenőre:

Név: Ács László

Telefon: 30/2168-111

Fax: 93/509-540

E-mail cím: laszlo.acs@dzviz.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Pongrácz László

Telefon: 30/9466-478

Fax: 93/311-058

E-mail cím: ryno@upcmail.hu

Vállalkozó műszaki vezetője:

Név: Pongrácz László

Telefon: 30/9466-478

Fax: 93/311-058

E-mail cím: ryno@upcmail.hu

10.2 Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók nevét valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.

10.3 A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.

11. A keretmegállapodás módosítása

11.1 Felek a jelen keretmegállapodást kizárólag Kbt. 141. §-ban foglaltak és a Ptk. rendelkezései alapján módosíthatják.

11.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretmegállapodás a Felek által közösen, írásban módosítható, különösen, ha a szerződéskötést követően, előre nem látható ok következtében beállott körülmény folytán a Szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét sérti.

12. Vis maior

12.1 A Felek nem követnek el szerződésszegést, ha kötelezettségek teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a Megállapodás aláírásának időpontja után következett be.

„Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

12.2 Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses

kötelezettségeit.

- 12.3 Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés/Megrendelés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

13. Záró rendelkezések

- 13.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodás, annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., Építészügyi Kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet valamint a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.
- 13.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodás teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az egyeztetés a vitás kérdés mindkét fél általi tudomásszerzésétől számított 30 napon belül nem kerül rendezésre, egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak az illetékes bírósághoz.
- 13.3 Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Keretmegállapodásból eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.
- 13.4 Vállalkozó a Keretmegállapodás teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, védjegytalalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.
- 13.5 Vállalkozó a Keretmegállapodás időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást (ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás munkáival, illetve a Keretmegállapodás szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.
- 13.6 Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142.§ (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Keretmegállapodás aláírásával elfogadják Megrendelő hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

A Szerződés egymással megegyező – tizenegy (11) számozott oldalból és négy (4) mellékletből álló – öt (5) eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Nagykanizsa, 2016. október 20.

Megrendelő

Vállalkozó

RINOTERRA KFT. ①
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23560587-2-20
Száz: 10581005-49020013

A keretmegállapodás mellékletei:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Közvetlen megrendelés minta
3. sz. melléklet: Részletes költségvetés
4. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó

Műszaki leírások

I. Burkolat helyreállítás műszaki tartalom:

Útburkolatok helyreállítása aszfalttal
Járdaburkolatok helyreállítása aszfalttal
Burkolatok helyreállítása térkővel
Burkolat alapok megerősítése betonnal
Út- és járda szegélyek helyreállítása
Zöldterületek helyreállítása füvesítéssel
Nemesített (zúzottköves) út, útpadka helyreállítása 1-10 m²-ig

II. Csatorna bekötővezeték építése NA 160 KG PVC csövekből (Az anyagokat Megrendelő biztosítja)

Keresztező közművek feltárása kézi erővel
Csatlakozóhely kiépítése gerincvezetékre
Csatlakozóhely kiépítése aknában, befalazó idommal
NA 160 KG PVC bekötővezeték építése földmunkával
Tisztítóidom kiépítése
Szilárd burkolatok bontása
Víztelenítés nyílt víztartással

III. Sérült, beszakadt vasbeton tolózár akna födém cseréje 5 m²/db felületig

IV. Körszelvényű szűkítővel épített aknák öntöttvas fedlapjainak szintre építése betongallérral együtt

V. Tolózár csapszekrény szintre emelése

VI. Meg kell adni továbbá:

JCB 3CX kotró-rakodó 69 kW teljesítményű 3999 cm³ saját tömeg 7990 kg, együttes tömeg 8 070 kg gumikerekes munkagép 60 és 40 cm-es kanállal, ami rendelkezik közúti forgalomhoz rendszámmal - óradíja

Tehergépkocsi (MAN vagy bármely más típusú, minimum az alábbi paramétereknek megfelelő tehergépkocsi) óradíja

Minimum 13 t össztömegű, billenőplatós tehergépjármű, amely rendelkezik közúti forgalomhoz rendszámmal

Közművezetékek feltárása kézi erővel - óradíja

KÖZVETLEN MEGRENDELÉS MINTA

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt., mint Megrendelő a „Keret-megállapodás - Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. Működési területén üzemeltetett vízi közművek javítása során felbontott út-, járda- és térburkolatok, valamint a felbontott zöldterületek helyreállítási munkáinak kivitelezésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási Keretmegállapodás 2.2 pontja alapján a következő közvetlen megrendelést küldjük a Vállalkozónak:

Közvetlen megrendelés száma:	/2016
Közvetlen megrendelés kiküldésének időpontja:	2016. ... hó ... nap
Megrendelés tárgya, mennyisége, elvégzendő feladatok pontos meghatározása, adott esetben utalással az árazott költségvetésre:	
Teljesítés helyszíne:	
A teljesítéssel kapcsolatos egyéb követelmények:	
A munkaterület átadását követően a teljesítés megkezdésének időpontja (kötbérterhes):	
Teljesítési határidő (amely kötбérterhes határidő)	
Kalkulált ár (részletes költségvetés alapján):	

Nagykanizsa, 2016. hó ... nap

Megrendelő

Ezúton visszaigazolom a fentiekben részletezett munkák adott megrendelést.

Nagykanizsa, 2016. hó ... nap

Vállalkozó


RINOTERRA KFT. ①
 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
 Adószám: 23560567-2-20
 Széles: 10551005-49020013

FŐÖSSZESÍTŐ		
	Nettó összár	Bruttó összár
I. Burkolat helyreállítás	133750	169863
II. Csatorna bekötővezeték építése NA 160 KG PVC csövekből	106300	135001
III. Sérült, beszakadt vasbeton tolózár akna földém cseréje 5 m ² /db felületig	64000	81280
IV. Körszelvényű szűkítővel épített akna öntöttvas fedlapjainak szintre építése betongallérral együtt	20000	25400
V. Tolózár csapszokrénny szintre emelése	5000	6350
VI. Óradíjak	16700	21209
Összesen: (ez az összeg kerül a felolvasólapra)	345750	439103

Nagykanizsa, 2016. július 27.

aláírás

RINOTERRA KFT. ①
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23680667-2-20
Szé: 10681008-40020013

I. BURKOLAT HELYREÁLLÍTÁS

	Mennyiségi egység	Mennyiség	Átalányár nettó Ft
I/1. Útburkolatok helyreállítása aszfalttal			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 10 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - a.) aszfaltburkolat készítése AC-11 vagy AC-8 jelű aszfalttal 10 cm vtg.-ig bitumenemulziós alákenéssel, réteges bedolgozással - b.) hidegaszfalttal télen 10 cm vtg.-ig c. Útburkolat aszfaltos alaprégeinek helyreállítása, közútkezelő által kiadott rétegtrend típusokhoz AC-22 alap- és kötőréteg 3/1 típus esetén (10+5 cm) 4/1 típus esetén (10 cm) - Városi utak esetén (5 cm)			
I/1.1. Útburkolatok helyreállítása AC-11 vagy AC-8 jelű aszfalttal			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 10 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - aszfaltburkolat készítése AC-11 vagy AC-8 jelű aszfalttal 10 cm vtg.-ig bitumenemulziós alákenéssel, réteges bedolgozással	m2	1	12800
I/1.2. Útburkolatok helyreállítása hidegaszfalttal			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 10 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - hidegaszfalttal télen 10 cm vtg.-ig	m2	1	14150
I/1.3 Útburkolatok helyreállítása AC-22 alap- és kötőréteggel (10+5 cm)			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 10 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - Útburkolat aszfaltos alaprégeinek helyreállítása, közútkezelő által kiadott rétegtrend típusokhoz AC-22 alap- és kötőréteg 3/1 típus esetén (10+5 cm)	m2	1	8650
I/1.4. Útburkolatok helyreállítása hidegaszfalttal AC-22 alap- és kötőréteggel (10 cm)			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 10 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - Útburkolat aszfaltos alaprégeinek helyreállítása, közútkezelő által kiadott rétegtrend típusokhoz AC-22 alap- és kötőréteg 4/1 típus esetén (10 cm)	m2	1	7000
I/1.5. Útburkolatok helyreállítása AC-22 alap- és kötőréteggel (5 cm)			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 10 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - Útburkolat aszfaltos alaprégeinek helyreállítása, közútkezelő által kiadott rétegtrend típusokhoz AC-22 alap- és kötőréteg városi utak esetén (5 cm)	m2	1	6800
I/2. Járdaburkolatok helyreállítása aszfalttal			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 5 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - a.) aszfaltburkolat készítése AC-4 jelű aszfalttal 5 cm vtg.-ig bitumenemulziós alákenéssel, réteges bedolgozással - b.) hidegaszfalttal télen 5 cm vtg.-ig			
I/2.1. Járdaburkolatok helyreállítása AC-4 jelű aszfalttal			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - Ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 5 cm vtg.-ban - aszfaltzések levágása, lemarása átlapolással - tükrő készítés tömörítéssel - aszfaltburkolat készítése AC-4 jelű aszfalttal 5 cm vtg.-ig bitumenemulziós alákenéssel, réteges bedolgozással	m2	1	8500

RINOTERRA KFT. ①
 8800 Nagykanizsa, Tótelep u. 20.
 Adószám: 23660567-2-20
 Száz: 10651006-49020013

42

I/2.2. Járdaburkolatok helyreállítása hidegaszfalttal			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása 5 cm vtg.-ban - aszfaltszélek levágása, lemarása átlapolással - tükör készítés tömörítéssel - hidegaszfalttal télen 5 cm vtg.-ig	m2	1	10600
I/3. Burkolatok helyreállítása térkővel			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása - tükör készítés tömörítéssel 0/4 homokagyazat készítés 2-4 cm vtg.-ban térkő burkolat alá - a.) térkő burkolat helyreállítása a felbontott kövek visszaépítésével - b.) új kövek beépítésével			
I/3.1. Burkolatok helyreállítása térkővel a felbontott kövek visszaépítésével			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása - tükör készítés tömörítéssel 0/4 homokagyazat készítés 2-4 cm vtg.-ban térkő burkolat alá - térekő burkolat helyreállítása a felbontott kövek visszaépítésével	m2	1	6500
I/3.2. Burkolatok helyreállítása térkővel új kövek beépítésével			
- munkaterület szükség szerinti elkorlátozása, kitáblázása - ideiglenes burkolat (mészke murva) kiszedése, felrakása gépjárműre, elszállítása - tükör készítés tömörítéssel 0/4 homokagyazat készítés 2-4 cm vtg.-ban térkő burkolat alá - új kövek beépítésével	m2	1	8000
I/4. Burkolat alapok megerősítése betonnal			
- altalaj tömörítése - utókezelés - a.) földkiemelés burkolat alapok helyén föld elszállítással változó vtg.-ban - b.) kavicsagyazat készítése változó vtg.-ban (burkolat jellegétől függően a meglévővel azonos szerkezettel) - c.) beton alap készítése változó vtg.-ban (burkolat jellegétől függően a meglévővel azonos szerkezettel)			
I/4.1. Burkolat alapok megerősítése betonnal földkiemeléssel			
- altalaj tömörítése - utókezelés - földkiemelés burkolat alapok helyén föld elszállítással változó vtg.-ban	m3	1	4150
I/4.2. Burkolat alapok megerősítése betonnal kavicsagyazat készítésével			
- altalaj tömörítése - utókezelés - kavicsagyazat készítése változó vtg.-ban (burkolat jellegétől függően a meglévővel azonos szerkezettel)	m3	1	8500
I/4.3. Burkolat alapok megerősítése betonnal beton alap készítésével			
- altalaj tömörítése - utókezelés - beton alap készítése változó vtg.-ban (burkolat jellegétől függően a meglévővel azonos szerkezettel)	m3	1	20300
I/5. Út- és járda szegélyek helyreállítása			
- földkiemelés szegélyek helyén - altalaj tömörítése - kavicsagyazat készítése - szegély építése, szükséges betonkeverék felhasználásával, házagiöntéssel - utókezelés - a.) kerti szegély - b.) útszegély betonból - c.) útszegély hasított termésköböl			
I/5.1. Út- és járda szegélyek helyreállítása kerti szegéllyel			
- földkiemelés szegélyek helyén - altalaj tömörítése - kavicsagyazat készítése - szegély építése, szükséges betonkeverék felhasználásával, házagiöntéssel - utókezelés - kerti szegély	m	1	3100

Handwritten signature

I/5.2. Út- és járda szegélyek helyreállítása útszegéllyel betonból			
• földkiemelés szegélyek helyén • altalaj tömörítése • kavicsagyazat készítése • szegély építése, szükséges betonkeverék felhasználásával, hézagkiöntéssel • utókezelés • útszegély betonból	m	1	5300
I/5.3. Út- és járda szegélyek helyreállítása útszegéllyel hasított termésköböl			
• földkiemelés szegélyek helyén • altalaj tömörítése • kavicsagyazat készítése • szegély építése, szükséges betonkeverék felhasználásával, hézagkiöntéssel • utókezelés • útszegély hasított termésköböl	m	1	6400
I/6. Zöldterületek helyreállítása fűvesítéssel			
• felesleges föld elszállítása • talaj lazítása, 2 cm vtg.-ban tőzeg bekeverésével • fűmag vetése, hengerezése - a.) 50 m² alatti területen - b.) 50 m²-t meghaladó összefüggő területen			
I/6.1. Zöldterületek helyreállítása fűvesítéssel 50 m ² alatti területen			
• felesleges föld elszállítása • talaj lazítása, 2 cm vtg.-ban tőzeg bekeverésével • fűmag vetése, hengerezése • 50 m² alatti területen	m	1	300
I/6.2. Zöldterületek helyreállítása fűvesítéssel 50 m ² -t meghaladó összefüggő területen			
• felesleges föld elszállítása • talaj lazítása, 2 cm vtg.-ban tőzeg bekeverésével • fűmag vetése, hengerezése • 50 m²-t meghaladó összefüggő területen	m	1	200
I/7. Nemesített (zúzottkőves) út, útpadka helyreállítása 1-10 m ² -ig			
• földkiemelés elszállítással • altalaj tömörítés • zúzottkő terítése, tömörítése az eredetivel azonos rétegreddel	m ³	1	2500
ÖSSZESEN: (az összeg az összesítő I. sorába kerül)			133750

Azokat a sorokat, ahol nincs megadva mennyiségi egység és mennyiség, értelemszerűen nem szabad kitölteni!

Nagykanizsa, 2016. július 27.

cégszerű aláírás

RINOTERRA KFT. ①
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23560587-2-20
Szlsz: 10551005-49020013

II. CSATORNA BEKÖTŐVEZETÉK ÉPÍTÉSE NA 160 KG PVC CSÖVEKBŐL
(az anyagot a Megrendelő biztosítja)

II/1. Keresztvezető közművek feltárása kézi erővel	Mennyiségi egység	Mennyiség	Átalányár nettó Ft
• közművek nyomvonalának terv szerinti kitzése • munkagödör ásása kézi erővel, kikerülő föld helyszíni deponálásával • munkagödör szükség szerinti elkorlátozása	db	1	6000
II/2. Csatlakozóhely kiépítése NA 200 KG PVC gerincvezetékre			
• gerincvezeték kiásása • csatorna ledugózása a legközelebbi aknában • vezeték szakasz kivágása • 200/160/45° ágidom beépítése 2 db 200-as áttoló karmantyúval és NA 200 KG PVC csődarabbal • ledugózás megszüntetése	db	1	29700
II/3. Csatlakozóhely kiépítése aknában, befalazó idommal			
• akna falának átvésése, törmelék összegyűjtésével • NA 160 befalazó idom beépítése gyorskötő habarccsal • akna falának helyreállítása, simítása befalazó idom környezetében	db	1	25000
II/4. NA 160 KG PVC bekötővezeték építése földmunkával			
• munkaárok ásása géppel vagy kézzel, a feltárt közművektől függően 1,8 m mélységig • szükséges ducolat kiépítése • ágyazat készítés homokból, talajvíz esetén homokos kavicsból 10 cm vtg.-ban • NA 160 KG PVC cső fektetése • földvízszatoltás tömörítéssel, tereprendezés	m	1	10800
II/5. Tisztítóidom kiépítése			
• NA 160/200/160 T idom beépítése • NA 160/110 szűkítő beépítése tokelzárral együtt a befolyási oldalra • NA 200 KG PVC cső beépítése változó méretben, terepszinttől függően • NA 200 áttoló karmantyú beépítése, rugalmas kapcsolat miatt • NA 200 tokelzáró beépítése • 40x40x25 zsalukő beépítése 40x40x6-os járda lap lefedéssel zöldterületben • DN 300 öntöttvas fedlap beépítése szilárd burkolatban	db	1	18000
II/6. Szilárd burkolatok bontása			
• bontás helyszínének körülvagása • bontás • törmelék elszállítás	m3	1	14000
II/7. Víztelenítés nyílt víztartással			
• víztelenítő zomp ásása • szűrőkosár elhelyezése • szivattyú beállítása • víz elvezetéséhez szükséges mennyiségű nyomóvezeték kiépítése	óra	1	2800
ÖSSZESEN: (az összeg az összesítő II. sorába kerül)			106300

Dátum

2016. július 27.

RINOTERRA KFT. ①
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23580587-2-20
Szlez: 10551006-49020013

Aláírás



III. SÉRÜLT, BESZAKADT VASBETON TOLÓZÁR AKNA FÖDÉM CSERÉJE 5 m²/db FELÜLETIG

III. Sérült, beszakadt vasbeton tolózár akna földem cseréje 5 m ² /db felületig	Mennyiségi egység	Mennyiség	Átalányár nettó Ft
• földem méretének felmérése a helyszínen • földem előregyártása telephelyen zsaluzással, duplahálós vasszereléssel D400 KN terhelésű öntöttvas fedlap beépítéssel, C-20/KK betonozással • utókezelés • elkészült földem kiszállítása • sérült, törött földem bontása, törmelék elszállítása • új földem beépítése	db	1	64000
ÖSSZESEN: (az összeg az összesítő III. sorába kerül)			64000

Nagykanizsa, 2016. július 27.

RINOTERRA KFT. ①
 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
 Adószám: 23560567-2-20
 Szlez: 10561005-49020013

Aláírás



IV. KÖRSZELVÉNYŰ SZŰKÍTŐVEL ÉPÍTETT AKNÁK ÖNTÖTTVAS FEDLAPJAINAK SZINTREEMELÉSE

IV. Körszelvényű szűkítővel épített aknák öntöttvas fedlapjainak szintre építése betongallérral együtt	Mennyiségi egység	Mennyiség	Átalányár nettó Ft
A fedlap burkolat szintjére történő állítása aknamagasító gyűrű alkalmazásával (max 30 cm), a fedlap köré 1,2 x 1,2 m beton gallér építendő)	db	1	20000
ÖSSZESEN: (az összeg az összesítő IV. sorába kerül)			20000

Nagykanizsa, 2016. július 27.

RINOTERRA KFT. ① Aláírás
 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
 Adószám: 23560567-2-20
 Szle: 10551005-49020013



V. TOLÓZÁR CSAPSZEKRÉNY SZINTREEMELÉSE

V. Tolózár csapszekrény szintre emelése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Átalányár nettó Ft
Földben elhelyezett tolózár kezelő szárának mechanikai védelmét biztosító szekrény burkolat szintjére történő emelése	db	1	5000
ÖSSZESEN: (az összeg az összesítő V. sorába kerül)			5000

Nagykanizsa, 2016. július 27.

RINOTERRA KFT. ①
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23560567-2-20
Szlsz: 10561005-49020013



VI. ÓRADÍJAK

VI. Óradíjak	Mennyiségi egység	Mennyiség	Átalányár nettó Ft
VI/1. JCB 3CX kotró-rakodó munkagép			
Műszaki paraméterek: JCB 3CX kotró-rakodó 69 kW teljesítményű 3999 cm3 saját tömeg 7990 kg, együttes tömeg 8 070 kg gumikerekes munkagép 60 és 40 cm-es kanállal, ami rendelkezik közúti forgalomhoz rendszámmal	óra	1	8500
VI/2. Tehergépkocsi (MAN vagy bármely más típusú, minimum az alábbi paramétereknek megfelelő tehergépkocsi)			
Minimum 8 t össztömegű, billenőplatós, 9-es vagy magasabb környezetvédelmi osztályba sorolt tehergépjármű, amely rendelkezik közúti forgalomhoz rendszámmal	óra	1	6500
VI/3. Közművezetékek feltárása kézi erővel			
Közmű vezetékek feltárása kézi erővel kell történnjen, Ajánlatkérő és a társ szolgáltatók előírásai szerint	óra	1	1700
ÖSSZESEN: (az összeg az összesítő VI. sorába kerül)			16700

Nagykanizsa, 2016. július 27.

RINOTERRA KFT.  aláírás
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23560567-2-20
Számla: 10561005-49020013

NYILATKOZAT
alvállalkozó igénybevételéről valamint alvállalkozót érintő kizáró okokról

Alulírott, mint a(z) Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője a Délzalai Vízfűtő és Csatornamű Zrt – vel, mint Megrendelővel kötött „Keret-megállapodás - Délzalai Vízfűtő és Csatornamű Zrt. Működési területén üzemeltetett vízi közművek javítása során felbontott út-, járda- és térburkolatok, valamint a felbontott zöldterületek helyreállítási munkáinak kivitelezésére” tárgyú keret-megállapodás 6.17. pontja alapján

bejelentem,

hogy a keret-megállapodáshoz kapcsolódó sz. megrendelés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozó(ka)t veszem igénybe.

cégnév:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

Alvállalkozó teljesítésének aránya: %

[Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát – Kbt. 138. § (1) bekezdés].

Továbbá nyilatkozom, hogy a fent megnevezett alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Dátum

2016. október 20.

RINOTERRA KFT. ①
9800 Nagykálló, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23560567-2-20
Szlsz: 19561008-49020013

Cégszerű aláírás

